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Megrendelő szerződésszáma: … 

Költségviselő1 szerződésszáma: 43.811 

Költségviselő2 szerződésszáma: 13.25.006 

Tervező szerződésszáma: … 

 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS  

 

 

amely létrejött egyrészről a 

Sorkifalud Község Önkormányzata 

székhely: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30. 

levelezési cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30. 

Államháztartási azonosító: 14230170 

törzsszám: 18004 

statisztikai számjel: 15844129-8411-325-18 

adószám: 15421876-1-18 

képviseletében: Baranyai Ádám polgármester,  

(továbbiakban: Megrendelő vagy Önkormányzat) 

 

másrészről az 

UTIBER Közúti Beruházó Kft.  

(rövidített elnevezése: UTIBER Kft. 

cím: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13. 

adószám: 10554885-2-43 

cégjegyzékszám: 01 09 077020 

képviseletében: Lakits György ügyvezető 

számlaszám: 10102093-15755803-00000006  

(továbbiakban: Költségviselő1)  

 

harmadrészt az 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.  

(rövidített elnevezése: FŐMTERV Zrt. 

cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

adószám: 13842217-2-41 

cégjegyzékszám: 01 10 045561 

képviseletében: Dr Fekete András igazgatósági tag 

számlaszám:  

(továbbiakban: Költségviselő2), 

 

 

(Költségviselő1 és Költségviselő2 a továbbiakban együttesen: Költségviselők) 

 

negyedrészt 

AKCIÓTERV Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 

(rövidített elnevezése: AKCIÓTERV Kft.) 

cím: 9730 Kőszeg, Bechtold I. utca 7; 

levelezési cím: 9730 Kőszeg, Bechtold I. utca 7; 

adószám: 13533050-2-18 

cégjegyzékszám: 18 09 106410 

képviseletében: Gergye Péter ügyvezető 

számlaszám:  

(továbbiakban: Tervező)  

 

(Megrendelő, Költségviselők és Tervező a továbbiakban együttesen Felek, külön-külön a Fél) között, 

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 
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Preambulum 

1. A GYSEV Zrt. mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) Második rész XV. fejezet szerinti uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési 

eljárást indított 2024.03.20. napján az Európai Unió Hivatalos lapjában 167724-2024 számon 

közzétett ajánlati felhívással a „SPEEED UP AMBER MT és tervezés tárgyában (a közbeszerzési 

eljárás EKR azonosító száma: EKR002327662023, a továbbiakban Projekt). A fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként GYSEV Zrt. (a továbbiakban: Beruházó) és a 

közbeszerzési eljárás nyertese a Kontúr Csoport Kft. (a továbbiakban: Generáltervező) között 

2025.01.17. napján szerződés jött létre (a továbbiakban: Főszerződés) a Kbt. 131. § rendelkezései 

alapján, mely 2025.01.17. napján létre jött és hatályba lépett. 

2. Generáltervező és a jelen szerződés Költségviselői 2025.05.27. napján Tervezési Alvállalkozási 

Szerződéseket kötöttek az „RFC 11 Borostyán vasúti korridor Hegyeshalom–Csorna–Porpác–

Szombathely–Zalaszentiván szakaszára megvalósíthatósági tanulmány készítése, tervezési és 

kapcsolódó feladatok ellátása, ennek keretében szükséges engedélyek megszerzése” tárgyú projekt 

keretén belül megvalósíthatósági tanulmányok, döntéselőkészítő tanulmányok és műszaki 

tanulmánytervek komplett műszaki munkarészeinek elkészítése, továbbá a szükséges jóváhagyások 

megszerzése a Hegyfalu (bez.)–Szombathely (bez.), valamint Szombathely (kiz.)–Püspökmolnári 

(kiz.) vonalszakaszokon, a Szombathely (kiz.)–Püspökmolnári (kiz.) vonalszakaszon komplett 

engedélyezési tervek elkészítése, továbbá szükséges jóváhagyások és engedélyek megszerzése 

minden érintett szakág tekintetében” tárgyában (a továbbiakban: Alvállalkozói Főszerződések). 

3. A projekt környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. 

4. Az engedélyezési terv alapján megállapítást nyert, hogy Sorkifalud község településrendezési 

tervének módosítása szükséges. 

5. A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 92. § és 195. § szerint Költségviselők a 

módosításhoz szükséges a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal elkészített 

Telepítési Tanulmánytervet Megrendelő részére átadták. 

6. Megrendelő a benyújtott telepítési tanulmányterv birtokában döntött a településrendezési szerződés 

megkötéséről. 

7. A Projekt megvalósítása, az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 

2.1.1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. 

I. A Szerződés alapja és szakmai tartalma 

8. A Szerződés alapját és szakmai tartalmát a Költségviselők által készíttetett engedélyezési terv, és 

Telepítési Tanulmányterv képezi, amelyet az Önkormányzat 59/2026. (IX.24.)XXX számú 

Képviselő-testületi határozatával településfejlesztési döntésként elfogadott. A határozatban 

foglaltak és tervek a rendezés alá vont területre vonatkozó fejlesztési koncepciónak tekintendők. 

 

A fentiekre tekintettel  

• az Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2026. (IX.24.) XXXX számú határozata; 

• Költségviselők által készíttetett Telepítési Tanulmányterv; 

• Költségviselők által készített engedélyezési terv helyszínrajza, mint beépítési terv 

jelen Szerződés mellékletét képezik. 

II. A Szerződés célja, tárgya 

9. Jelen szerződés célja az Önkormányzat településtervének a Preambulum szerinti beruházást 

lehetővé tevő módosítása és az ehhez szükséges tervdokumentáció elkészítése. Az Önkormányzat 

településtervének módosítása az alábbiakra terjed ki:  

a) Helyi Építési Szabályzat és melléklete; 

b) Településszerkezet tervlap és leírás. 
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III. Nyilatkozatok 

10. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződésben kikötött és vállalt kötelezettségek, valamint a 

megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggés van, továbbá kötelezettséget 

vállal arra, hogy a Preambulumban megjelölt tárgyú Projekt tervszerű és határidőben történő 

megvalósítása, valamint a Projekthez kapcsolódó kisajátítási eljárások határidőben történő 

megvalósítása érdekében az ahhoz szükséges településrendezési eljárást lefolytatja. 

11. Megrendelő kijelenti, hogy a településterv egyeztetési eljárását a TTr. 68. § (1) bekezdés aa) pontja 

alapján a TTr. VIII. Fejezete szerinti egyszerűsített eljárás keretében folytatja le. 

12. Megrendelő kijelenti, hogy a településterv módosításának TTr. szerinti véleményezési szakaszában 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik a településterven végrehajtandó változások 

átvezetéséről. A véleményezésre jogosult szervek, partnerek részéről felmerülő, jogszabály által 

alátámasztott észrevétel folytán az indokolt intézkedéseket megteszi, a változás miatt esetlegesen 

megismétlendő véleményezési eljárási szakaszt lefolytatja. 

13. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben az irányító hatóság vagy a támogató a felhasznált forrás 

visszafizetésére kötelezi Költségviselőket, úgy a visszafizetett összeget megtéríti a 

Költségviselőknek, amennyiben a visszafizetés előírására a Megrendelő hibája miatt került sor. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megtérítés elmaradása esetén Költségviselők jogosultak a 

visszafizetésre előírt összeg erejéig Megrendelővel szemben fellépni. 

14. Költségviselők kijelentik, hogy a Szerződés tárgya szerinti tervezési munka költségeit 

Költségviselőkként vállalják és viselik a Generáltervezővel kötött Tervezési szerződésben 

foglaltaknak megfelelően. 

15. A Tervező teljes felelősséggel nyilatkozik arról, hogy a tervezési munka elvégzéséhez szükséges 

tervezési jogosultságokkal – különös tekintettel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglalt 

feltételekre – rendelkezik. 

IV. A Tervező feladatai és kötelezettségei 

16. Annak érdekében, hogy Projekttel érintett terület fejlesztését lehetővé tevő szabályok (előírások, 

követelmények) az Önkormányzat településtervébe beépítésre kerülhessenek, a Tervezőnek 

feladata a településterv valamennyi fejlesztéshez kapcsolódó részének szükségszerű módosításának 

az elkészítése, a településrendezési eljárásban való részvétel, valamint az eljárás során az 

államigazgatási-, önkormányzati-, társadalmi- és egyéb érintett szervekkel, szervezetekkel és 

személyekkel történő együttműködés. 

17. Tervező elvállalja az II fejezet 9. pontjában foglalt tervezési munka elvégzését a TTr., a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény, valamint a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 

280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TÉKA) 135. §-ra hivatkozva az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

TÉKA szerinti időpontban hatályos szakmai előírásainak megfelelően. A TTr. rendelkezéseivel 

összhangban a Tervező feladatát képezi a TTr. szerinti megalapozó vizsgálat és alátámasztó 

javaslat (alátámasztó szakági munkarészek) aktualizálása, kiegészítése, szükség esetén új készítése, 

valamint a TTr. VIII. fejezetében meghatározott egyeztetési eljárás véleményezési és záró eljárási 

szakasza során felmerülő kötelezettségeinek teljesítése, ennek keretében az egyes munkarészek 

esetleges átdolgozása a véleményezésre jogosultak és partnerek véleménye, észrevételei alapján, 

az egyes munkarészek véglegesítése és a jóváhagyási dokumentáció elkészítése – ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan az egyes munkarészek TTr. 67. § (6) bekezdésében foglaltak 

szerinti módosítását is. 

18. Tervező vállalja, hogy a településrendezési eljárás során a jogszabályok szerinti, valamennyi a 

Szerződésben meghatározott feladat által indokolt egyeztetésen, döntéshozatali és egyéb 

fórumokon (közgyűlés, bizottságok, tervtanács, lakossági fórumok, egyeztető tárgyalás stb.) részt 

vesz és az E-TÉR szakmai felületén a településrendezési eljárás lefolytatásához szükséges 

valamennyi indokolt intézkedést megteszi. 
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19. Tervező tudomásul veszi továbbá, hogy a véleményezésre jogosultak és a partnerek részéről 

felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevételek, vélemények következtében esetlegesen 

szükségessé váló, a településterven végrehajtandó változtatási kötelezettségek a TTr. szerinti 

ismételt véleményezési szakasz lefolytatását vonhatják maguk után. 

20. Tervezőnek képviselnie kell a Megrendelő érdekeit harmadik féllel (önkormányzatok, hatóságok, 

szakhatóságok, tulajdonosok, kezelők, üzemeltetők stb.) folytatott egyeztetései során az 

indokolatlan követelések és többletköltségek elkerülésének biztosításával. 

21. Az elkészített településtervnek meg kell felelnie valamennyi jogi, műszaki előírásnak és 

szabályozásnak, engedélyekben előírtaknak, megrendelői és kezelői elvárásoknak a tervezés során 

érintett minden egyéb területre és létesítményre vonatkozóan. 

22. Tervező köteles az elvállalt tervezési munkát Megrendelő utasításai szerint és a jelen Szerződésben 

meghatározott cél érdekében, a Szerződés aláírásakor érvényes építésügyi jogszabályok és szakmai 

szabályok, szabványok, kötelező műszaki-, illetve hatósági előírások, országos és helyi építési 

szabályzatok betartása mellett teljesíteni. A teljesítés érdekében a Felek a szerződésszerű 

teljesítéssel kapcsolatban kölcsönös tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak egymásnak, az 

esetleges akadályok, károk, elhárítása érdekében együttműködnek. A Tervező utasítást csak a 

szerződést aláíró Megrendelőtől/Költségviselőktől és/vagy azok hivatalos megbízottjától fogadhat 

el. 

23. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a terv készítése során a tervezési terület határán kívüli 

problémákra kell megoldást adni (infrastruktúra, felszíni vízelvezetés, környezeti állapot, 

talajmechanika), úgy azokat külön szerződés keretén belül rendezik. 

24. Tervező jogosult a tervezési munkához alvállalkozó(ka)t igénybe venni, de az általa (általuk) 

végzett szolgáltatásokért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

25. Tervező biztosítja, hogy a tervet készítő felelős településtervezője a jogszabályok és a Szerződés 

szerint a településrendezési eljárásban részt vegyen. 

26. Tervező vállalja, hogy a tervdokumentációt az Önkormányzat és a Költségviselők összehangolt 

szakmai elképzeléseinek, instrukcióinak megfelelően készíti el. 

V. Az Önkormányzat/Megrendelő kötelezettségei 

27. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Szerződés hatályba lépését követő 15 naptári napon belül 

elindítja a településrendezési eljárást. 

28. Az Önkormányzat köteles a Szerződés hatályba lépését követő 15 naptári napon belül a Szerződés 

1. sz. mellékletében felsorolt dokumentumokat a Tervezőnek átadni. 

29. Az Önkormányzat vállalja, hogy a TTr. VIII. fejezete szerinti állami főépítészi záró szakmai 

vélemény esetén a módosított településterv tervezetét a Képviselőtestület elé terjeszti. 

VI. A Költségviselők kötelezettségei 

30. A Költségviselők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a településrendezési eszközök módosításának 

a településrendezési eljárás jogszabályi kereteinek és a Szerződés által meghatározottaknak 

megfelelő, képviselőtestületi/közgyűlési előterjesztésre alkalmas formában történő kidolgozását 

saját költségére finanszírozza a Felek által egyeztetett program és szakmai tartalom alapján. 

VII. A településrendezési eljárás során a Felek jogai és kötelezettségei 

31. Felek a településrendezési eljárás során – figyelemmel a Szerződésben rögzített cél társadalmi 

hasznosságára – fokozottan együttműködnek, a tervezés során folyamatosan egyeztetnek. 

32. Megrendelő a településrendezési eljárás lefolytatása során a TTr-ben előírt határidők betartására 

fokozott figyelmet fordít. Az eljárás során szükséges azon intézkedéseket, melyekre jogszabály 

vagy a Szerződés konkrét határidőt nem állapít meg (pl. határozat, illetve rendelettervezetek 

közgyűlés/bizottságok elé terjesztése stb.) a Megrendelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az 

intézkedés szükségességének felmerülésétől számított 15 naptári napon belül megteszi. 
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33. Tervező gondoskodik az eljáráshoz kapcsolódó településtervezői- és a társszakági feladatokat 

ellátó, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező személyekről. A Költségviselők vagy 

megbízottjaik a tervezést figyelemmel kísérik, a tovább tervezés szempontjából lényeges 

kérdésekben állást foglalnak, vagy annak a tárgyban döntéshozatalra jogosult önkormányzati 

szervhez való előterjesztéséről gondoskodnak. 

34. Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről tájékoztatni, amely a Szerződés teljesítését 

befolyásolná, vagy veszélyeztetné.  

35. Az együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája Felek képviselői útján valósul meg. Felek 

joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a Szerződés teljesítésével kapcsolatos észrevételeik 

egymás részére írásban, faxon, telefonon, illetve e-mail útján történő közlését. A telefonon történő 

közlést a közlő Félnek haladéktalanul írásban is meg kell küldenie a másik Fél részére. A fax vagy 

e-mail útján történő közlést a kézhezvételt követően a másik Félnek haladéktalanul írásban (faxon 

vagy e-mailben) is vissza kell igazolnia. 

36. Felek tudomásul veszik, hogy a településrendezési eljárás során – annak bármely szakaszában a 

véleményezésre jogosultak és partnerek részéről felmerülő jogszabállyal alátámasztott, és az 

Önkormányzat képviselőtestülete vagy a döntés átruházása esetén a döntésre jogosult által 

elfogadott észrevétel esetén, a településtervezési tervdokumentációt annak megfelelően módosítani 

kell. Egyéb a településtervezési szempontból releváns körülményt, vagy az az érintettek részéről 

érkező bármely egyéb észrevételt, kifogást az Önkormányzat és a Tervező megvizsgál és 

amennyiben lehetséges, a településtervbe beépíti. Amennyiben jelen pont szerinti bármely okból a 

településtervezési dokumentációváltoztatására lenne szükség, illetve ennek okán megismételt 

eljárási szakasz lefolytatására vonatkozó kötelezettség állna fenn, azt a jelen Szerződés keretében 

kell elvégezni. 

37. Felek rögzítik, hogy a településterv módosításához szükséges tervdokumentációnak 

képviselőtestületi előterjesztésre alkalmas formában történő kidolgozásának minden díját és 

költségét, valamint az ehhez szükséges felmerülő valamennyi járulékos költséget a Költségviselők 

finanszírozzák és egyúttal kijelentik, hogy Önkormányzattal szemben díj- illetve költségigényt a 

Szerződés vonatkozásában nem támasztanak. 

38. Tekintettel arra, hogy a településterv módosítása nem a település egészére vonatkozik, 

Költségviselők kizárólag a Projekttel összefüggő módosításokat finanszírozzák. Az esetlegesen 

nem átvezetett, a Szerződés tárgyát nem érintő időközi módosításokat és a nem megfelelően 

szabályozott területek rendezését Költségviselők nem finanszírozzák. 

VIII. A teljesítés ütemezése 

39. Tervszállítási határidő: A szerződéses határidőket a Szerződés 2. sz. melléklete („Tervszállítási és 

Számlázási ütemterv”) tartalmazza. Felek megállapítják, hogy a II. fejezet 9. pontban megjelölt 

dokumentáció osztható szolgáltatásnak minősül, ennek alapján részteljesítésben állapodnak meg. 

A Tervező előteljesítésre is jogosult, ez esetben a Megrendelő a korábban elkészített terveket 

köteles átvenni. 

40. A Tervező által szolgáltatandó dokumentáció, amely tárgyi Szerződésen kívüli – külön szerződés 

alapján készített munkarészeket is tartalmazhat – 1-1 digitális példány a Megrendelő, illetve a 

Költségviselők részére, mely tartalmazza a módosított településterv tervezetét (digitális az E-TÉR 

rendszerbe pdf/A formátumban), továbbá a TTr. szerinti záró szakaszban a véleményezési 

szakaszban elfogadott észrevételek alapján javított, módosított településterv tervezetét. 

 

Tervező a településterv tervezetét a Megrendelő és/vagy a Költségviselők részére külön kérés 

esetén „.dwg” formátumban is szolgáltatni köteles. A Tervező teljesítésének időpontja 

szempontjából, amennyiben azt a TTr. az adott eljárási szakaszban előírja, az E-TÉR felületére 

történő feltöltés, egyéb esetben a papír alapú és a „.pdf/A” formátumú digitális példányok együttes 

szolgáltatásának időpontja irányadó. 

41. Amennyiben a Megrendelő a VIII. fejezet 40. pontban foglalt példányszámon felül vagy a 

módosítással egységbe szerkesztett papíralapú dokumentációt is igényel, úgy azokat a Tervező a 

Megrendelő általi külön térítés ellenében részére rendelkezésre bocsátja. A további tervpéldányok 
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ellenértékéről Megrendelő és Tervező külön állapodnak meg. A Tervező a további 

példányszámokat az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül köteles a Megrendelő részére 

rendelkezésre bocsátani. 

42. A tervdokumentáció átadása, E-TÉR-be történő feltöltése:  

A (rész) teljesítés során a Tervező az elkészített terveket a VIII. fejezet 40. pontban meghatározott 

példányszámban a Megrendelő székhelyén személyesen vagy postai úton, átvételi elismervénnyel 

átadja, majd az átvételi elismervény egy másolati példányát eljuttatja a Költségviselők 

képviselőjihez, továbbá amennyiben a TTr. az adott eljárási szakaszban előírja, az E-TÉR felületére 

történő feltöltést, úgy a Tervező a tervdokumentációt a TTr-ben meghatározott határidőben az E-

TÉR felületére a Megrendelő és a Költségviselők egyidejű tájékoztatása mellett feltölti. Az átadás-

átvételről a Tervező és a Megrendelő átadás-átvételi igazolást állít ki, amelyben rögzíteni kell, hogy 

a dokumentáció hiánytalanul átadásra került. Megrendelő a hiányos dokumentáció átvételét 

megtagadhatja. 

43. A Tervező teljesítését a Megrendelő igazolja a Költségviselők előzetes műszaki írásbeli 

jóváhagyását követően. Tervező a teljesítéséről, a terv jóváhagyásról és az esetleges hibák, 

hiányosságok pótlásának, javításának elfogadásáról szóló megrendelői tájékoztatás kézhezvételét 

követő 3 naptári napon belül, az átadás-átvételt vagy az E-TÉR felületére történő feltöltést követően 

köteles a Szerződés 3. sz. mellékletét képező, kitöltött teljesítésigazolási formanyomtatványt 

Megrendelő részére benyújtani. Megrendelő – a Költségviselők írásos hozzájárulása alapján, 

amennyiben annak a szerződéses feltételei fennállnak – a megkeresés kézhezvételét követő 15 

naptári napon belül állítja ki a teljesítésigazolást. 

IX. Tervezői díj, részteljesítés, pénzügyi ütemezés 

44. A Tervezőt megillető tervezési díj: 1.400.000,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-négyszázezer forint + 

ÁFA. 

Az ÁFA mértékének meghatározása, bevallása és megfizetése az adófizetési kötelezettség 

keletkezésének napján hatályos adójogszabályok szerint történik. 

45. Költségviselők a teljes Tervezési díjat az alábbi elosztással fizetik meg Tervező részére:  

Költségviselő1 (50%): 700.000,- + ÁFA, azaz hétszázezer forint + ÁFA 

Költségviselő2 (50%): 700.000,- + ÁFA, azaz hétszázezer forint + ÁFA 

46. Részteljesítésekhez, teljesítéshez kapcsolódó tervezési díj fizetés pénzügyi ütemezését a 2. sz. 

melléklet („Tervszállítási és Számlázási ütemterv”) tartalmazza. 

47. A pénzügyi ütemezés szerinti számlát a Költségviselők nevére és székhelyének címére kell 

kiállítani, és eljuttatni. A számlakibocsátó minden esetben a Tervező. A számla keltétől számított 

7 naptári napon túl beérkező számlát a Költségviselők igazolás nélkül visszaküldik a 

számlakibocsátónak, ebben az esetben a Költségviselők fizetési késedelme kizárt. 

48. Tervező (rész)számláját a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kézhezvételét követően 

állíthatja ki. 

49. Fizetési határidő: 

Költségviselők a tervezési díjat a (rész)számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, de 

nem előbb, mint a Költségviselők Tervezői Főszerződése szerinti számlájának ellenértékének 

Költségviselők számláján történő jóváírását követő 3 munkanapon belül átutalással egyenlíti ki a 

Tervező számláján szereplő bankszámlaszámra. 

50. Késedelmes díjfizetés esetén Költségviselők a késedelmesen kifizetett díj (díjrészlet) alapján 

számított a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot kötelesek fizetni Tervezőnek. 

51. Költségviselők felhívják Tervező figyelmét arra, hogy a számla kifizetésének feltétele, hogy a 

Tervező a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad, vagy megküld a Költségviselőknek egy 

30 naptári napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, 

hogy az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy szerepel a 

NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában (nullás adózói adatbázis). 
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X. Adatszolgáltatás, együttműködés az adatszolgáltatás során 

52. A Megrendelő, a Költségviselők a II. fejezet 9. pontjában foglalt tervezési feladat elvégzéséhez 

adatszolgáltatásként a Szerződés aláírásával egyidejűleg átadják a Tervezőnek az 1. sz. 

mellékletében felsorolt dokumentumokat és információkat, melyek átvételét a Tervező a jelen 

Szerződés aláírásával elismeri. 

53. Amennyiben Tervező részéről olyan további adatszolgáltatás igénye merülne fel, mely a 

településterv elkészítéséhez a Megrendelő vagy a Költségviselők álláspontja alapján is szükséges 

és a Szerződés megkötésekor még nem volt ismert, úgy Megrendelő vagy Költségviselők Tervező 

ez irányú felhívásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a Tervező 

felhívásában megjelölt adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb 

idő szükséges, úgy a Felek eltérő határidőben is megállapodhatnak, ideértve a Szerződés 2. sz. 

mellékletébe foglalt teljesítési határidők ezzel összefüggésben felmerülő, esetlegesen szükséges 

módosítását is. 

54. Költségviselők a Megrendelő vagy a Tervező által írásban, elektronikus úton feltett – a 

Költségviselők által eldöntendő – kérdésekkel kapcsolatban 5 munkanapon belül kötelesek állást 

foglalni, és elektronikus úton válaszolni. Ha a válaszadásra ennél hosszabb idő szükséges, úgy a 

Felek eltérő határidőben is megállapodhatnak, ideértve a Szerződés 2. sz. mellékletében 

(„Tervszállítási és Számlázási ütemterv”) foglalt teljesítési határidők ezzel összefüggésben 

felmerülő, esetlegesen szükséges módosítását is. 

55. A Szerződés nem tartalmazza a közigazgatási szervek és az érintett véleményezők által esetlegesen 

előírt állapotfeltáró vizsgálatok, hatástanulmányok, valamint az egyes funkciókhoz előírt 

munkarészek kidolgozásának költségeit. 

XI. A szerződés időtartama 

56. A Szerződés annak valamennyi Fél általi aláírását követően, az utolsóként aláíró Fél aláírásának 

napján lép hatályba és a II. fejezet 9. pontjában meghatározott településterv módosításának hatályba 

lépésével szűnik meg. 

XII. A szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult személyek 

Megrendelő részéről: 

Név: Baranyai Ádám   

Telefon: 06-70-398-8267   

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu  

Költségviselő teljesítésigazolásra jogosult képviselője: 

Név:  Vass Gábor tervezési igazgató 

Telefon: 06-1-203-05555/505 

E-mail:  tervezes@utiber.hu  

Költségviselő műszaki kérdésekben kijelölt képviselője: 

Név:   Kocsis Éva csoportvezető 

Telefon:  06-30-620-4115  

E-mail: kocsise@utiber.hu  

Költségviselő2 teljesítésigazolásra jogosult képviselője: 

Név:  dr. Fekete András igazgatósági tag 

Telefon: +36 30 677 9836 

E-mail:  andras.fekete@fomterv.hu 

Költségviselő2 műszaki kérdésekben kijelölt képviselője: 

Név:   Östör Dávid projektvezető 

Telefon:  +36 30 408 8843 

E-mail: ostor.david@fomterv.hu 

mailto:tervezes@utiber.hu
mailto:kocsise@utiber.hu
mailto:ostor.david@fomterv.hu
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Tervező részéről: 

Név:  Gergye Péter településtervező 

Telefon:  06-70-413-0431 
E-mail:  modulor.gergye@t-online.hu  

XIII. Szerzői jogi kikötések 

57. Költségviselők és Megrendelő a Tervező által a Szerződéssel összefüggésben elkészítésre kerülő 

tervek és az azokhoz kapcsolódó egyéb munkarészek vonatkozásában rendelkezési jogát kiköti, 

ezért a Szerződéssel kapcsolatban a Tervező által rendelkezésre bocsátott, szerzői jogi oltalomban 

részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azok Tervezőtől történő átvételét követően a 

továbbiakban szabadon rendelkezik. 

58. Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Költségviselők és Megrendelő a szellemi alkotást 

nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében 

használhatják fel, hanem nyilvánosságra hozhatják, harmadik személlyel közölhetik, harmadik 

személynek át, illetőleg tovább adhatják, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő 

tervfázisokban szabadon felhasználható. 

59. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Tervező 

kifejezetten kijelenti, hogy a Költségviselők és Megrendelő a Szerződés teljesítése során 

keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, 

korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szereznek valamennyi átruházható szerzői jog 

vonatkozásában, továbbá a Tervező kifejezett engedélyt ad arra, hogy Költségviselők és 

Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjanak.  

60. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen: 

a) a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 

átruházhatóságára (átdolgoztatás), 

b) a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, 

illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az 

előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik 

személy részére történő átengedésére. 

61. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja 

különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, 

új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését. 

62. Tervező csak a Költségviselők és Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 

dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján 

nyújtott szolgáltatásról.  

63. Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét– beleértve a felhasználási jogok díját is - a 

tervezési díj tartalmazza. 

64. Költségviselők és Megrendelő tudomásul veszik, hogy a tervek, mint szellemi alkotások 

személyhez fűződő jogai forgalomképtelenek, így azok tulajdona a Tervezőt illetik meg, ez 

azonban nem képezi akadályát a hasznosítási jogosultságok, mint vagyon jogok 

forgalomképességének és átengedhetőségének. 

65. Tervező tudomásul veszi, hogy a településtervmódosításnak az Önkormányzati képviselőtestület 

által történő elfogadása pillanatától az általa elkészített tervekre a szerzői jogi védelem nem terjed 

ki. 

XIV. Tervezői szerződésszegés következményei 

66. Késedelmes (rész)teljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett 

részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5% kötbért köteles fizetni. Az egyes 

késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem 

lehet több, mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 10%-a. 

mailto:aod@aodkft.hu
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67. Ha a Tervező késedelme az első kötbérterhes részhatáridő – kötbérterhes részhatáridők 

(részteljesítések) hiányában - a teljesítési határidő – vonatkozásában a 30 naptári napot meghaladja, 

úgy a Megrendelő a Szerződéstől elállhat, és a nettó szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű 

meghiúsulási kötbért követelhet Tervezőtől, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok 

szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti. Meghiúsulási kötbér 

esetén Megrendelő késedelmi kötbért nem érvényesíthet, ez azonban nem érinti azt az esetet, 

amikor a Tervező a szolgáltatás késedelmére tekintettel póthatáridőt vállalt. Amennyiben a 

késedelmi kötbér már korábban esedékessé vált, az azt követő meghiúsulás esetén külön 

meghiúsulási kötbér érvényesítése nem kizárt. 

68. Amennyiben a Tervező késedelme az első kötbérterhes részhatáridőt követő bármely további 

kötbérterhes részhatáridő vonatkozásában a 30 naptári napot meghaladja, úgy a Megrendelő – 

mérlegelése szerint – a Szerződéstől elállhat vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja, s a 

szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a XIV. fejezet 65. és 66. pontokban meghatározott 

mértékű késedelmi, illetve meghiúsulási kötbéren felüli kárait és költségeit is követelheti. 

69. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a 

Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről. 

70. Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg 

a Szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak (Ptk. 6:157. §). Hibás teljesítés esetén a 

Megrendelő a hibajegyzék megküldésével egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, 

hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével, amely nem lehet 

több, mint 20 naptári nap.  

71. A hibajegyzék alapján kijavított munkarészeket a Megrendelő további legfeljebb 15 naptári napon 

belül megvizsgálja és dönt a teljesítés-igazolás kiadásáról. 

72. A Ptk. 6:180. § (2) bekezdés értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a 

Tervező felelős, a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó szerződéses ár 

20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.  

73. Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegén felül felmerülő kárainak megtérítésére is igényt 

tarthat.  

74. A Tervező által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően 

elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Tervező miatt 

bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, 

felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt szintén nettó szerződéses ár 20%-ának megfelelő 

összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. 

75. A jelen pontban foglaltakkal összhangban a Felek rögzítik, hogy a Tervező a szerződésszegés 

esetére kikötött kötbér(ek) megfizetésén túl is köteles megtéríteni a kártérítés általános szabályai 

szerint mindazon károkat, amelyek a Tervezőnek felróható szerződésszegésből származnak, így 

különösen azokat az igazolt károkat, amelyek a Megrendelőt a Szerződés meghiúsulása, a teljesítés 

elmaradása folytán érik. 

76. Tervező mentesül a szerződésszegését való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést 

ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és 

nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

77. A kötbér fenti pontok szerinti bármelyik formájának érvényesítése esetén a Megrendelő és a 

Költségviselők külön megállapodásban rögzítik a kötbér érvényesítésének módját, így különösen a 

kötbér fizetésére felszólítás kiküldésének szabályait, valamint a kötbér megfizetésének módját.  

XV. Tervező jótállási, szavatossági felelőssége 

78. A Tervező a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 

79. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a 

Megrendelő a terveket elfogadta. A Tervező jótállását, szavatosságát nem korlátozza és nem zárja 

ki az, hogy a feladat elvégzése során, illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő (illetve a 
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Költségviselők) nem tesznek kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével 

kapcsolatban. 

80. A Tervező köteles részt venni a terv szolgáltatását követően a terv egyeztetési és jóváhagyási 

folyamatában amennyiben azt a Megrendelő igényli (lakossági fórumon, bizottsági üléseken, a 

Képviselő-testületi ülésen, TTr. szerinti eljárási cselekmények során stb.). 

81. A Tervező 3 éves jótállást vállal az általa a Szerződés alapján elkészített tervmódosítás 

vonatkozásában. 

XVI. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések 

82. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során 

az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra 

az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 

83. Tervező tudomásul veszi, hogy a Szerződés tárgyát képező munkáról a médiának, más harmadik 

félnek Megrendelő jóváhagyása nélkül nem nyilatkozhat. 

84. Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 63. § vonatkozó rendelkezései, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. 

(XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a 

rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. 

85. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 

bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 

szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes 

személynél és jogi személynél, valamint azoknál a Feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó 

szervezetnél.  

86. Felek a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos 

magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (GDPR) 

rendelkezéseit.  

87. Az adatkezelésre az Infotv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

XVII. Vegyes és záró rendelkezések 

88. A Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag cégszerű aláírás mellett, írásban történhet. 

89. A Szerződésre a magyar jog irányadó. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 

Kbt., továbbá az ide vonatkozó egyéb jogszabályok (építésügyi jogszabályok, különösen a magyar 

építészetről szóló 2023. évi C. törvény és a településrendezési és építési követelmények 

alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet, illetve a TTr. hatályos előírásai) az 

irányadók. 
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90. A Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből minden Felet 1 (egy)eredeti példány 

illet meg. 

 

Felek a Szerződést közösen értelmezték, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

cégszerűen jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

 Sorkifalud, 2026.06.xx. Budapest, 2026.06.xx. 

 

 Megrendelő Költségviselő1 

 Sorkifalud Község Önkormányzata UTIBER Kft. 

 

  ........................................   ........................................  

 Baranyai Ádámxxx Lakits György 

 polgármesterxxx ügyvezető 

 

 

 

 

 

 Budapest, 2026.06.xx. Budapest, 2026.06.xx. 

 

 Költségviselő2 Tervező 

 FŐMTERV Kft. AKCIÓTERV Kft. 

 

  ........................................   ........................................  

 dr. Fekete András Gergye Péter 

 igazgatósági tag ügyvezető 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Megrendelői és Költségviselői adatszolgáltatás tartalma 

2. sz. melléklet: Tervszállítási és Számlázási ütemterv 

3. sz. melléklet: Teljesítésigazolás minta  
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1. sz. melléklet – Megrendelői és Költségviselői adatszolgáltatás tartalma 

 

 

Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg szolgáltatja az alábbi adatokat, iratokat, 

szakvéleményeket, előzmény-iratokat, dokumentációkat: 

- A jelen Tervezési Szerződés megkötésekor hatályos településtervek és annak valamennyi 

alátámasztó munkarésze (digitális formátumban is, amennyiben rendelkezésre áll). 

- Betekintés az építési engedélyekbe, tervekbe, koncepciókba és vizsgálatokba, továbbá az 

Önkormányzati Bizottságok és a Képviselő-testület vonatkozó határozataiba. 

- A Megrendelő által lényegesnek tartott további információk és fejlesztési szándékok. 

- Az Önkormányzat Képviselő-testületének/Közgyűlésének 59/2026. (IX.24.) […] számú határozata 

- Az átadott adatok hitelességét Tervező nem vizsgálja. 

 

Költségviselők a Szerződés aláírásával egyidejűleg szolgáltatják az alábbi adatokat, iratokat, 

szakvéleményeket, előzmény-iratokat, dokumentációkat: 

- a területigénybevétel vonalát, kisajátítási vonalat tartalmazó dokumentáció  

- térképmelléklet a kisajátítandó ingatlanok megjelölésével, amennyiben kisajátítás felmerül 

- Engedélyezési terv 

- Előzetes Régészeti Dokumentáció 

- Környezeti hatástanulmány, környezetvédelmi engedély 

- a településtervek módosításához szükséges tervdokumentációt, releváns tervi munkarészeket 

szerkeszthető és digitális formátumban (.dwg, .pdf/A). 
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2. sz. melléklet: Tervszállítási és Számlázási ütemterv 

 

(R
.)

te
lj

. 
 

ss
z.

 

Teljesítendő feladat 

Számla 

meg-

nevezése 

Tervszállítási ütemezés 

(határidő) 

Számlázható 

összeg és 

annak mértéke 

a Tervezési díj 

%-ában 

Feltétel 

1. 

A polgármester a településrendezési 

tervmódosítást, az E-TÉR felületen a 

419/2021, Kr 61-62.§ szerint kezdeményezi. 

Tervezési alapadatok beszerzése és az E-

TÉR-ben lezajló egyeztetési eljárás 

véleményezési szakaszának alapjául szolgáló 

dokumentációk összeállítása (Környezeti 

vizsgálat szükségességéhez és a Partnerségi 

egyeztetés lefolytatásához szükséges 

dokumentációk.)  

 

1. rész-

számla 

A Szerződés hatálybalépését követő 

30 naptári nap  

980.000,- Ft 

70% 

A településrendezési tervhez szükséges 

alapadatok beszerzése a Lechner Tudásközpont 

Nonprofit Kft-től. A Környezeti vizsgálat 

készítés szükségességének megállapításához, 

valamint a Partnerségi egyeztetés 

lefolytatásához szükséges dokumentáció 

elkészítése és feltöltése a Megrendelő által az E-

Térbe és ennek Költségviselő felé történő 

igazolása. (A Költségviselő részéről időközben 

felmerülő észrevételek átvezetését el kell 

végezni.) 

2. 

A rendelet szerinti egyeztetési dokumentáció 

elkészítése és véleményeztetése a jogosult 

szervekkel, a Megrendelő, a Költségviselő 

észrevételeinek, javaslatainak beillesztésével. 

(Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv 

és Helyi Építési Szabályzat módosítása és 

kapcsolódó munkarészek) 

 

- 

A Képviselő-testület 419/2021. Kr. 

59.§ (2) bek. szerinti döntését 

követő 30 naptári nap 

0,- Ft 

0% 

Az egyeztetési dokumentáció elkészítése, 

valamint átadása az Önkormányzatnak, valamint 

az E-TÉR felületére történő feltöltése és ennek 

Költségviselő felé történő igazolása. (A 

Költségviselő részéről felmerülő, az egyeztetési 

dokumentációval kapcsolatos észrevételek 

átvezetését is el kell végezni.) 

3. 

A 419/2021. Kr 69.§ (2) szerinti egyeztetési 

eljárás záró szakaszában felmerülő állami 

főépítészi módosítási igények és hiánypótlási 

felhívásban foglaltak átvezetése, pótlása. 

Végszámla 

A 419/2021. 68.§ (2) bekezdés, az 

egyeztetési eljárás záró szakaszára 

meghatározott határidők 

figyelembevételével az állami 

főépítészi záró szakmai vélemény 

kézhezvételétől számított 10 naptári 

nap. 

420.000,- Ft 

30% 

Az egyeztetési eljárás záró szakaszában 

felmerülő módosítások és hiánypótlási 

felhívásban foglaltak átvezetése, pótlása és 

átadása az Önkormányzatnak, az E-TÉR 

felületére történő feltöltése, valamint ennek 

Költségviselő felé történő igazolása. 
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3. sz. melléklet – Teljesítésigazolás minta 

 

 
1 Ha az adott projekt több támogatási szerződésből kerül finanszírozásra, úgy szükség lehet valamennyi támogatási szerződés azonosító 
adatának felsorolására. 

2 Ha a szerződés több projekt megvalósítását tartalmazza, akkor az ajánlattevő projektenként (PST kódonként) köteles megjeleníteni a 

teljesítményt és a fizetendő összeg levezetését a Teljesítésigazolásban. 
3 Változás esetén módosítandó. 

4 Változás esetén módosítandó. 

5 Amennyiben a szerződéses felek nem az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerinti részletfizetésben vagy 

határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, úgy a 2.B/ pont szövegét át kell írni „Teljesítés dátuma:”-ra és annak dátumát fel kell tüntetni 

a Teljesítésigazoláson. 

6 pl: átadás-átvételi jegyzőkönyv (jegyzőkönyv keltével). 
7 A szerződés szerint töltendő ki. Amennyiben nem kerül sor előleg folyósításra, akkor az egész sort törölni kell. 

1. PROJEKT ÉS SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓK 

A/ Támogatási Szerződés azonosítója:1  

 Támogatási Szerződés megnevezése: „RFC 11 Borostyán vasúti korridor Hegyeshalom–

Csorna–Porpác–Szombathely–Zalaszentiván 

szakaszára megvalósíthatósági tanulmány készítése, 

tervezési és kapcsolódó feladatok ellátása, ennek 

keretében szükséges engedélyek megszerzése” 
 

B/ Szerződés tárgya: Sorkifalud Község településtervének a „SPEED UP 

AMBER” projekt beruházást lehetővé tevő 

módosítása és az ehhez szükséges tervdokumentáció 

elkészítése 

 

 Szerződés száma:  

 PST kód(ok):2  

 Megrendelő neve, székhelye: Sorkifalud Község Önkormányzata 

9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30. 

 Megrendelő adószáma:3 15421876-1-18 

 Tervező neve, székhelye: AKCIÓTERV Kft., 9730 Kőszeg, Bechtold I. utca 

7. 

 Tervező adószáma:4 13533050-2-18 

 

2. TELJESÍTÉS ADATAI 

A/ Teljesítés tárgya:   

B/ Teljesítéssel érintett időszak:5   

C/ A teljesítés alapjául szolgáló dokumentum(ok) a dokumentum keltének feltüntetésével6 

   

D/ Tervező teljesítése: 

 szerződés szerinti teljesítés nettó értéke (elvégzett munka értéke): HUF 

 szerződés szerinti előleg visszavonás értéke:7 HUF 

 általános forgalmi adó értéke: HUF 

 egyéb levonás, jóváírás (jogcím feltüntetésével): HUF 

 A Tervezőt megillető összeg, a számla fizetendő értéke: HUF 

 azaz forint 
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8 A Tervezőt képviselő személy(ek) cégszerű aláírása. 
9 Sorkifalud Község Önkormányzata képviseletében teljesítés igazolásra jogosult személy(ek) aláírása. 

 

 

 

………………………………………………………8 

Tervező 

  
 

Igazolom, hogy a Tervező a hivatkozott szerződés szerinti munkákat a jelen 

Teljesítésigazolás 2.B/ pontjában megjelölt teljesítéssel érintett időszakban a szerződésben 

foglaltakkal összhangban ténylegesen elvégezte. 

 

 

A Tervező az elvégzett munkával kapcsolatban, a fenti összegnek megfelelő számla 

(számlák) benyújtására jogosult. 

 

 

 

Kelt: ……………….., 2026. ...................... 

 

Sorkifalud Község Önkormányzata 

 

………………………………………………9 

 

 

 

teljesítés igazolására jogosult  
 

A jelen Teljesítésigazolás alapján kiállított számla (számlák) sorszáma: 

 

 …………………………………………………………… 

 


